

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะแพทยศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงลานกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์

3.ราคากลางคำนวณ ณ ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 2,010,237.18 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

แบบประมาณราคากลาง ปร. 4 ปร. 5 ปร.6

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 5.1 ดร.สำราญ      | ทองแพง   |
| 5.2 ดร.ประจวบ     | แหลมหลัก |
| 5.3 นางสาวศรีสุดา | เจริญดี  |
| 5.4 นายปิยะภัทร   | ไวทยกุล  |



โครงการ ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์  
คณะแพทยศาสตร์

ราคากลาง

งานพิมพ์แม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
กองแผนงาน  
มหาวิทยาลัยพะเยา



รายการประมาณการค่า ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์  
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 ฝ่ายประเมินราคา กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ ธค.58

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุงทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์	2,010,237.18	
ตัวอักษร	( สองล้านหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์ )		

หมายเหตุ

รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ  
 และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.สำราญ ทองแพง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.ประจวบ แผลมหลัก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศรีสุดา เจริญดี)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นายปิยะภัทร ไวยกุล)



สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง  
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท	งานปรับปรุง
เจ้าของโครงการ	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเมินราคา	กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
แบบเลขที่	.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ ธค. 58

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าปรับปรุงทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์					
1	ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์	1,581,618.55				
	รวมงานปรับปรุง (1)	1,581,618.55	1.2710	-	2,010,237.18	
	งานครุภัณฑ์จัดหา					
2	งานครุภัณฑ์จัดหา	-	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่า      ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์				2,010,237.18	
■	คิดเป็นเงินประมาณ				2,010,237.18	
■	ตัวอักษร      (      สองล้านหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์      )					



โครงการ : ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา : งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบเลขที่.....

ประมาณราคา : ๕๘. 58

ประมาณราคาโดย : นายปิยะภัทร ไททยกุล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (บาท)	
1	ปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์								
1.1	หมวดงานปรับปรุงลานกิจกรรม	1	รายการ		614,116.00		176,988.00	791,104.00	
1.2	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1	รายการ		415,417.80		326,772.00	742,189.80	
1.3	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	1	รายการ		31,404.75		16,920.00	48,324.75	
	รวมงาน							1,581,618.55	

