

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับเปลี่ยนวนเกษตร
พร้อมก่อสร้างแนวป้องกันป่า....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....200,000.....บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....31 มกราคม 2560.....
เป็นเงิน....235,625.98..... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ..นายทัศน์ ยอดบุญเรือง
 - 4.2 ...นายปิยะชาติ เงินเย็น
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ดร.สำราญ ทองแพง	ประธานกรรมการ
5.2 นายสัตวแพทย์สมชาติ ณะ	กรรมการ
5.3 ดร.บุญร่วม คิตคำ	กรรมการ
5.4 ดร.วิพรพรรณ เนืองเม็ก	กรรมการ
5.5 นายรัชกร พุทธวงศ์	กรรมการ



โครงการ

งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม

(ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับเปลี่ยนวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)

ราคากลาง

งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา




รายการประมาณการ	งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม (ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับเปลี่ยนวงเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเมินราคา	กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคา งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม (ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับเปลี่ยนวงเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)	235,625.98	บาท
ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(น.สพ.สมชาติ ชนะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(ดร.บุญรุ่ม ดิตคำ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(ดร.วิพรพรรณ เมืองเม็ก)

ลงชื่อ..........เลขานุการ


(นายฉักร พุทธวงศ์)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท	งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม (ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)		
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา		
ฝ่ายประเมินราคา	กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	พ. ๑ พ.ค. ๒๕๖๐		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ก	ก่อสร้าง					
1	งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม (ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)	180,224.86	1.3074	-	235,625.98	
สรุป	รวมราคาค่า งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม				235,625.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ				235,625.98	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)					



โครงการ งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม
(ชุดขยายล้าธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)

แบบเลขที่.....


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ฝ่ายประเมินราคา งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
ก	ก่อสร้าง								
	งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม								
1	ชุดขยายล้าธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า	1	รายการ	-	-	-	-	180,224.86	
	รวมราคางาน (ก)							180,224.86	



โครงการ งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม
(ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า)

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ฝ่ายประเมินราคา งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม								
ก	ก่อสร้าง								
	งานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม								
1	ชุดขยายลำธารเก็บน้ำพร้อมปรับพื้นที่เป็นแปลงไม้ผลและปรับแปลงวนเกษตรพร้อมกับสร้างแนวป้องกันป่า								
	- งานขุดลอก	4,479.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	121,604.85	121,604.85	
	- งานขนย้าย (ระยะทางไม่เกิน 1 ก.ม.)	4,479.00	ลบ.ม.	-	-	11.19	50,120.01	50,120.01	
	- งานปรับพื้นที่ทำแนวป่าปลูก	3,400.00	ตร.ม.	-	-	2.50	8,500.00	8,500.00	
	รวมราคางาน (1)							180,224.86	

